

TH/ZP/2/2020

Przetarg Nieograniczony pn. „Wykonanie kompleksowego remontu budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu”.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.07.2020 r.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I – Wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych prowadzonych wewnątrz budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

- 2.000.000,00zł brutto

Część II – Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

- 1.000.000,00zł brutto

Część III – Dostawa i montaż wyposażenia do budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

- 150.000,00zł brutto

2. Zbiorcze zestawienie ofert:

Część I – Wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych prowadzonych wewnątrz budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Lp.	Wykonawca	Łączna cena brutto (zł)	Okres gwarancji	Termin wykonania
1	Jawor Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 121, 87-100 Toruń	3.263.000,00	72	Etap I – 16.10.2020r. Etap II – 16.10.2020r. – prace bud. – 16.11.2020r. – odbiory i pozwolenia Etap III – 16.10.2020r. – prace bud. – 16.11.2020r. – odbiory i pozwolenia

Część II – Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Lp.	Wykonawca	Łączna cena brutto (zł)	Okres gwarancji	Termin wykonania
1	Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe NOVAPOL Sp. z o.o., M.C. Skłodowskiej 71A, 87-100 Toruń	1.390.000,00	60	– 16.10.2020r. – prace bud. – 16.11.2020r. – odbiory i pozwolenia

Część III – Dostawa i montaż wyposażenia do budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Lp.	Wykonawca	Łączna cena brutto (zł)	Okres gwarancji	Termin wykonania
1	Manufaktura Studio Aranżacji Okien i Wnętrz Dorota Cichowicz, Toruń, ul. Okólna 29	259.868,00	36	- 16.10.2020r.

Andrzej Churski
Dyrektor Teatru

DYREKTOR
Andrzej Churski